

ПРОТОКОЛ № 151

г. Челябинск

3 ноября 2017 г.

Наименование закупки: Открытый одноэтапный запрос предложений в бумажной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту фасада АКБ корпуса «Б» АО «712 АРЗ» в соответствии с техническим заданием.

Номер закупки: 1718-2017-00157

Способ и форма закупки: запрос предложений в открытой бумажной форме.

Квалификационный отбор: не проводился.

Наименование и адрес электронной торговой площадки (ЭТП) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ЭТП не используется.

Сведения о закупаемой продукции:

Лот: закупка однолотовая:

- Предмет договора (лота): выполнение работ по ремонту фасада АКБ корпуса «Б»;
- Цена договора (лота) (установленная при заключении): 5 034 921 (Пять миллионов тридцать четыре тысячи девятьсот двадцать один) рубль 90 копеек, с учетом всех расходов, предусмотренных проектом договора, и налогов, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства;
- Срок исполнения договора (установленный при заключении): до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Дата и время проведения заседания закупочной комиссии: 2 октября 2017 г., в 10 часов 00 минут (время местное).

Форма проведения заседания: очная.

Наименование и состав закупочной комиссии: Состав по проведению закупок товаров, работ, услуг для нужд АО «712 АРЗ» (далее – «закупочная комиссия») утвержден Приказом от 07 ноября 2016 года № 294. В закупочную комиссию входит 7 (Семь) члена (ов), из них в заседании приняло участие 6 (Шесть) – кворум для принятия решений имеется, комиссия правомочна.

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ВОПРОС № 1: Внесение изменений в заключенный между АО «712 Авиационный ремонтный завод» и ООО ТСК «УНИКУМ-СЕРВИС» договор на выполнение работ по ремонту фасада АКБ корпуса «Б».

ОТМЕТИЛИ:

1. На основании принятого закупочной комиссией решения (Протокол № 84 от 24 мая 2017 г.) между АО «712 Авиационный ремонтный завод» и ООО ТСК

«УНИКУМ-СЕРВИС» ИНН 7460002137 КПП 746001001 ОГРН 1127460003285
Место нахождения: 456514, Челябинская обл., п. Мирный, пер. Парковый, д.
8 А, был заключен договор от 22 июня 2017 г. № 84 на выполнение работ по
ремонту фасада АБК корпуса «Б».

2. На основании п.21.2.2(1) Положения о закупке внести изменения в договор № 84 от 22 июня 2017 г.

РЕШИЛИ:

1. Согласовать предлагаемые для внесения в договор изменения, отраженные в проекте дополнительного соглашения № 2 к договору от 22 июня 2017 г. № 84 (Приложение №1).

Результаты голосования закупочной комиссии:

«За» – 6 голосов;

«Против» – 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Приложения:

Приложение №1: Проект дополнительного соглашения с основными условиями по изменению договора от 22 июня 2017 г. № 84.

Председатель закупочной комиссии:



/ А.Н. Булгаков

Секретарь закупочной комиссии:



/ А.В. Бедняк /

Дополнительное соглашение № 2
к договору на выполнение работ № 84 от 22.06.2017г.

г. Челябинск

«9» 10 2017г.

Акционерное общество «712 Авиационный ремонтный завод» (АО «712 АРЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя генерального директора-Управляющего директора Околелова Игоря Леонидовича, действующего на основании доверенности б/н от 13.10.2016 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ТСК «УНИКУМ-СЕРВИС», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Габриелян Мурада Вачиковича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к договору на выполнение работ № 84 от 22.06.2017г. (далее - договор) о нижеследующем:

1. В связи с необходимостью проведения дополнительных работ по облицовке фасада корпуса «Б» металосайдингом в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 84 от 22.06.2017г.) на основании Акта от 6.09.2017 г. (Приложение № 3 Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 84 от 22.06.2017г.), ввести в действие Локальную смету № 3 на дополнительные работы по облицовке фасада корпуса «Б» металосайдингом (Приложение № 2 Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 84 от 22.06.2017г.)

2. Пункт 2.1 Договора изложить в следующей редакции: Цена Договора составляет 5 524 921 (Пять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи девятьсот двадцать один) рубль, 00 копеек, в том числе НДС 842 785 (восемьсот сорок две тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей, 00 коп..

3. Все остальные условия Договора остаются в редакции Договора.

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора № 84 от 22.06.2017 г.

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2017г.

Заказчик:

Акционерное общество «712
Авиационный ремонтный завод
Адрес юридический (почтовый): 454015,
Россия, г. Челябинск-15.
Банковские реквизиты:
р/счет № 40502810672190017890
в Челябинском отделении №
8597 ПАО Сбербанк г.
Челябинск
БИК 047501602
К/счет № 30101810700000000602
ОГРН 1077448014555
ИНН 7448099531
КПП 744801001
Телефон/факс: 8 (351) -725-67-98
E-mail: mail@712arz.ru

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью
ТСК «УНИКУМ-СЕРВИС»
Адрес юридический (почтовый): 456514,
Челябинская обл. п. Мирный, пер. Парковый,
д. 8А
Банковские реквизиты:
Хмельницкий филиал ПАО
«Челябинвестбанк»
БИК 047501779
Р. счет 40702810390520000062
ОГРН 1127460003285
ИНН 7460002137
КПП 746001001
Телефон/факс: 8 (351)775-06-36
E-mail: murad.u-s@mail.ru

Управляющий директор АО «712 АРЗ»

Директор ООО ТСК «УНИКУМ-СЕРВИС»

И.Л. Околелов

М.В. Габриелян



УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор АО «712 АРЗ»

И.Л.Околелов

« 6 » 2017 г.

АКТ

на дополнительные работы по облицовке фасада корпуса «Б»
металлосайдингом

Комиссия в составе: председатель комиссии главный инженер Нажипова В.З., члены комиссии: начальник ОКК Тамошин А.Н., начальник ОТН Андреев А.Б., инженер ОТН Крюкова Е.А., мастер ОТН Савлуков М.Н., составила настоящий Акт в том, что произведен осмотр результатов работ по облицовке фасада корпуса «Б» металлосайдингом, выполненных подрядной организацией ООО «Уникум-Сервис» по Договору №84 от 22.06.2017 г.

КОМИССИЯ УСТАНОВИЛА:

В ходе и после выполнения работ по облицовке фасада корпуса «Б» металлосайдингом выявились факты наличия работ, которые не были учтены, или невозможно было их учесть при составлении первоначального технического задания. Дополнительные работы приведены в прилагаемой дефектной ведомости.

КОМИССИЯ ПОСТАНОВИЛА:

На основании дефектной ведомости отделу технического надзора предоставить техническое задание для составления сметы на выявленные дополнительные работы по ремонту помещений корпуса «Е».

Председатель комиссии
Главный инженер



Нажипова В.З.

Члены комиссии:

Начальник ОКК



Тамошин А.Н.

Начальник ОТН



Андреев А.Б.

Инженер ОТН



Крюкова Е.А.

Мастер ОТН



Савлуков Е.В.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«712 авиационный ремонтный завод»

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
АО «712 АРЗ»
В.З. Нажипова
« 6 » 09 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
АО «712 АРЗ»
И.Л. Околелов
« 6 » 09 2017 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На дополнительные работы по облицовке фасада корпуса «Б» металлосайдингом

№ п/п	Вид работы	Ед. изм.	Кол-во
1	Облицовка фасада металлосайдингом по метал. каркасу с пароизоляционным слоем из пленки Ютафол	м2	44,771
2	Облицовка наружных оконных откосов откосной планкой	м2 проема	0,2
3	Резка откосных планок	м	120,6
4	Устройство козырьков	м2	-71,433


Составил:


Инженер ОТН ТБ и Э/ Крюкова Е.А.

Проверил:

Начальник ОТН ТБ и Э/ Андреев А.Б.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«712 авиационный ремонтный завод»

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
АО «712 АРЗ»
 В.З. Нажипова
« 6 » 09 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий директор
АО «712 АРЗ»
 И.Л. Околелов
« 6 » 09 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На дополнительные работы по облицовке фасада корпуса «Б» металлосайдингом

№ п/п	Вид работы	Ед. изм.	Кол-во
1	Облицовка фасада металлосайдингом по метал. каркасу с пароизоляционным слоем из пленки Ютафол	м2	44,771
2	Облицовка наружных оконных откосов откосной планкой	м2 проема	0,2
3	Резка откосных планок	м	120,6
4	Устройство козырьков	м2	-71,433

Составил:

Инженер ОТН ТБ и Э/  /Крюкова Е.А./

Проверил:

Начальник ОТН ТБ и Э/  /Андреев А.Б./

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 757 035.45 руб.

Табри...
20 17



«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 757 035.45 руб.

С.С. Скачков
20 17



Стройка: АО "712 АРЗ"

Объект: Корпус "Б"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

(Локальный сметный расчет)

на Дополнительные работы по облицовке фасада металлосайдингом

Сметная стоимость: **757.035** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.041** тыс. чел.ч
Сметная заработная плата: **6.741** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

1.	E15-01-063-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ, 100 м2 поверхности облицовки Объем: 905.72-860.949 Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38	0.4477 1	2 835.67	<u>2 488.34</u>	<u>347.33</u> 7.10	1 269.56	<u>1 114.06</u>	<u>155.50</u> 3.18			14 135.52	<u>13 370.57</u>	<u>764.95</u> 38.20
----	---	-------------	----------	-----------------	-----------------------	----------	-----------------	-----------------------	--	--	-----------	------------------	------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	C101-1691 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Шурупы-саморезы 4,2x16 мм, шт.	1790	0.23	0.23		411.70	411.70				859.20	859.20	
3.	C101-3400 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Дюбель-гвоздь 8x100 мм, шт.	447	1.91	1.91		853.77	853.77				1 685.19	1 685.19	
4.	C101-2406 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм, шт.	179	10.40	10.40		1 861.60	1 861.60				3 096.70	3 096.70	
5.	C201-0793 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6, м	179	9.19	9.19		1 645.01	1 645.01				8 115.86	8 115.86	
6.	C999-03 J - профиль из оцинкованной стали с полимерным покрытием, м Объем: 19+75	94	58.11	58.11		5 462.34	5 462.34				30 043.34	30 043.34	
7.	C999-15 H-образный соединитель, м Объем: (155.1-82.1)	73	38.79	38.79		2 831.67	2 831.67				15 573.82	15 573.82	
8.	C999-06 Угол внешний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, м	58.2	118.30	118.30		6 885.06	6 885.06				37 867.83	37 867.83	
9.	C999-06 Угол внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, м	69.2	118.30	118.30		8 186.36	8 186.36				45 024.98	45 024.98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	C101-2502 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Лента полиэтиленовая с липким слоем А50, п.м	31	10.53	10.53		326.43	326.43				273.42	273.42	
11.	C101-4135 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	53.7	8.35	8.35		448.40	448.40				1 693.70	1 693.70	
12.	C999-09 Покрyтия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием (Фасадная панель 200мм с порошковым покрытием, 0,7мм), м2	59.1	139.14	139.14		8 223.17	8 223.17				45 227.46	45 227.46	
13.	E15-01-070-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2 проемов Объем: 0.5*0.4 Начисления: H3= 1.5, H4= 1.5, H5= 1.38	0.2	29.48	<u>25.11</u> 3.68	<u>0.69</u>	5.90	<u>5.02</u> 0.74	<u>0.14</u>			62.44	<u>60.28</u> 1.54	<u>0.63</u>
14.	C999-16 Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, м	1.8	70.12	70.12		126.22	126.22				694.19	694.19	
15.	C999-11 Откосная планка шириной 100мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, м	1.8	124.25	124.25		223.65	223.65				1 230.08	1 230.08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	E09-05-006-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Резка откосных планок (дверных и оконных) из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м реза <i>Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>	120.6	6.19	<u>5.32</u>	<u>0.86</u>	745.99	<u>641.68</u>	<u>104.31</u>			8 259.90	<u>7 708.65</u>	<u>551.26</u>
17.	C999-12 Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием (250 мм), окна 1 и 2 этаж, м Объем: (104.6-12.2)*1.2	110.88	124.25	124.25		13 776.84	13 776.84				75 773.17	75 773.17	
18.	C999-01 Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием (200 мм), окна оснастки, м Объем: 16*1.2	19.2	90.37	90.37		1 735.10	1 735.10				9 543.17	9 543.17	
19.	C999-12 Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием (250 мм), окна тореца оснастки, м Объем: 8*1.2	9.6	124.25	124.25		1 192.80	1 192.80				6 560.45	6 560.45	
20.	E12-01-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия Объем: (1.5*0.25)+(49.4*0.35)+(128.6*0.6)+(25*0.5)+(2.04*0.8)-180.39 <i>Начисления: НЗ= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38</i>	-0.714 33	11 096.18	<u>1 677.31</u> 9 380.20	<u>38.66</u> 4.90	-7 926.33	<u>-1 198.16</u> -6 700.56	<u>-27.62</u> -3.50			-35 940.17	<u>-14 394.54</u> -21 387.70	<u>-157.92</u> -42.03
21.	C999-12 Водоотлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием (250 мм), поясок тореца оснастки, м Объем: (9.8-8)*1.2	2.16	124.25	124.25		268.38	268.38				1 476.10	1 476.10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22.	C999-13 Козырек из оцинкованной стали с полимерным покрытием (350 мм), м Объем: (9.4+15+25)*1.2	59.28	173.96	173.96		10 312.35	10 312.35				56 717.92	56 717.92	
23.	C999-18 Козырек из оцинкованной стали с полимерным покрытием (600 мм), м Объем: (47+47+24.6+10)*1.2	154.32	298.21	298.21		46 019.77	46 019.77				253 107.95	253 107.95	
24.	C999-18 Козырек из оцинкованной стали с полимерным покрытием (500 мм), м Объем: (12.5+12.5)*1.2	30	298.21	298.21		8 946.30	8 946.30				49 204.50	49 204.50	
25.	C999-14 Козырек из оцинкованной стали с полимерным покрытием (800 мм), м Объем: (0.52+0.5)*2*1.2	2.448	397.63	397.63		973.40	973.40				5 353.70	5 353.70	
. ИТОГО ПО СМЕТЕ						114 805.44	<u>562.60</u>	<u>232.33</u>			635 640.42	<u>6 744.96</u>	<u>1 158.92</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -							114 010.50	-0.32				627 736.57	-3.83
. МАТЕРИАЛОВ -											7 608.21		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80 - по стр. 1, 13; %=92 - по стр. 20)							-231.65				-2 506.40		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=37 - по стр. 1, 13; %=44 - по стр. 20)							-133.45				-1 368.54		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						112 049.34					615 389.72		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						2 391.00	<u>641.68</u>	<u>104.31</u>			16 375.76	<u>7 708.65</u>	<u>551.26</u>
							1 645.01					8 115.86	
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 16)							519.76				5 318.97		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 16)							462.01				4 471.02		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						3 372.77					26 165.75		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						115 422.11					641 555.47		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ							288.11				2 812.57		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ							328.56				3 102.48		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
% НР						51.24					41.72		
% СП						58.43					46.02		
НДС 18%						20 775.98					115 479.98		
Итого с НДС						136 198.09					757 035.45		

Составил: Инженер ОТН ТБ и Э

Крюкова Е.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Начальник ОТН ТБ и Э

Андреев А.Б.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Главный инженер

Нажипова В.З.

(должность, подпись, Ф.И.О)